

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 498,854 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Схема організації дорожнього руху на навчальному дитячому автодромі

Складений в поточних цінах станом на 30 січня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Схема організації дорожнього руху на навчальному дитячому автодромі	376,832	-	-	376,832
		Разом по главі 2:	376,832	-	-	376,832
		Разом по главах 1-7:	376,832	-	-	376,832
		Разом по главах 1-8:	376,832	-	-	376,832
		Разом по главах 1-9:	376,832	-	-	376,832
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	9,421	9,421
		Разом по главі 10:	-	-	9,421	9,421

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	10,000	10,000
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,000	3,000
<hr/>						
		Разом по главі 12:	-	-	13,000	13,000
		Разом по главах 1-12:	376,832	-	22,421	399,253
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	4,730	-	-	4,730
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,147	2,147
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	9,044	-	0,538	9,582
		Разом	390,606	-	25,106	415,712
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	83,142	83,142
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	390,606	-	108,248	498,854

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____